
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A L ’ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA,  PER A LA 
REDACCIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AIGUAFREDA 
 
 

Generalitats 

El present plec de prescripcions, que formarà part del contracte, té la finalitat de 

descriure els treballs a desenvolupar i enumera les matèries que han d’ésser objecte 

d’estudi; defineix les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir 

de base per a la realització dels treballs encarregats, i concretar la redacció i 

presentació dels diferents documents en la realització dels quals han d’intervenir el 

Projectista adjudicatari de l’encàrrec, perquè els treballs, un cop quedi garantida i 

assegurada la seva qualitat, coherència i homogeneïtat, puguin ésser acceptats i 

rebuts per l’Ajuntament d’Aiguafreda. 

 

1.- Objecte 

Aquest Plec té per finalitat descriure els treballs i enumerar les matèries que ha de 

contenir el projecte del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Aiguafreda. 

 

2.-Abast del contracte 

L’àmbit de referència per a la redacció dels documents de planejament correspon al 

conjunt del terme municipal. Els ajustos que puguin introduir-se en aquest àmbit com a 

conseqüències dels estudis realitzats, no donaran dret a revisió dels termes del 

contracte. 

El contracta abasta: 

− La recopilació d’informació i estudis previs per la redacció del POUM 

d’Aiguafreda. 

− L’elaboració de documents per la tramitació inicial dels documents de 

planejament general, incloent en aquest temps el suport en la fase de la 

corresponent exposició pública de treballs realitzats. 

− Els treballs a realitzar, en funció de les modificacions que s’hagin d’introduir per 

la seva aprovació provisional i l’informe sobre les al·legacions presentades 

durant el període d’exposició pública. 



− L’elaboració del corresponent text refós de l’aprovació definitiva, en el benentès 

que les modificacions a introduir no suposin una alteració significativa del 

document que es tramiti. 

 

 

3.- Equip redactor 

La Redacció dels documents de Planejament objecte del contracte es redactarà per un 

equip tècnic encapçalat, com a mínim, per un tècnic superior competent per a l’objecte 

del contracte, que tindrà la consideració de Director del Pla. 

 

L’equip redactor podrà incorporar, en qualitat de membres integrants o com assessors, 

altres professionals experts en el camp de l’urbanisme i l’arquitectura. 

 

L’autoria dels treballs recau en l’equip redactor. Els documents del Planejament seran 

signats per un o més tècnics superiors integrants de l’equip redactor en la seva qualitat 

d’autor/s i disposarà del visat del Col·legi Professional, si és el cas . 

L’autor dels documents de planejament es responsabilitza plenament de les solucions 

plantejades (definicions, càlculs, amidaments i d’altres continguts dels document de 

planejament general). 

 

Els membres del quadre tècnic hauran d’adjuntar en la proposta el comprimís 

degudament signat de realització dels treballs assignats en el Pla de Treball. El quadre 

tècnic de l’equip objecte d’adjudicació del contracte signarà el pla de Treball que 

s’aprovi. 

 

El director del pla serà el responsable de l’equip de treball, i de la coordinació del seu 

equip. 

El canvi del responsable de l’equip de treball requereix la notificació i l’acceptació 

expressa per part de l’ajuntament. 

 

 

 



4.- Desenvolupament de treball. Relació amb l’Ajuntamen t d’Aiguafreda 

 

L’Ajuntament d’Aiguafreda designarà un responsable de la coordinació dels treballs. 

Durant la redacció, l’equip redactor es mantindrà en contacte amb el coordinador, 

recaptant d’aquest les conformitats adoptades. 

El coordinador establirà el règim de reunions de treball a desenvolupar amb l’equip 

redactor, així com el seu contingut i els agents que intervenen. 

 

L’equip redactor presentarà el coordinador dels treballs la documentació integrant de 

cadascuna de les fases a mesura que es vagi completant, per tal d’obtenir el seu vist-i-

plau. 

En el decurs de la redacció el coordinador dels treballs podrà aportar indicacions, que 

l’equip redactor haurà de recollir amb les corresponents solucions. 

L’equip redactor no podrà introduir modificacions sense l’aprovació del coordinador 

dels treballs. 

El personal que en cada fase de la realització dels documents de planejament haurà 

de formar part de l’equip redactor, serà l’idoni en titulació i experiència per a la bona 

marxa dels treballs i la responsabilitat requerida. 

 

En el document de l’oferta, s’explicarà amb detall el personal facultatiu que sota la 

dependència del director del Pla durà a terme els estudis especialitzats. Quan es tracti 

de col·laboracions externes a l’autor, aquest acceptarà expressament les esmentades 

col·laboracions. 

 

5.- Documentació a lliurar per l’Ajuntament d’Aiguafred a, a l’adjudicatari 

Correspon a l’adjudicatari l’obtenció, amb els seus propis mitjans, de les dades 

necessàries per a la completa elaboració del treball encarregat. 

No obstant això, l’Ajuntament d’Aiguafreda, proporcionarà les bases de dades 

cadastrals i topogràfiques de que disposi, a més de qualsevol altra documentació que 

pugui ser requerida i sigui necessària per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal, en funció de les possibilitats materials, tècniques i humanes de la 

Corporació. 



 

Del lliurament d’aquesta documentació s’aixecarà la corresponent acta en que 

s’enunciarà la documentació facilitada i la data en que se’n farà el lliurament. 

 

Finalment seran a càrrec de l’adjudicatari l’obtenció de totes les dades de camp que 

siguin necessàries per al desenvolupament del treball. 

 

6.- Desenvolupament dels treballs 

6.1.-Pla de treball 

L’adjudicatari del concurs en el termini de 15 dies hàbils després de rebre la notificació 

de l’adjudicació, haurà de presentar un Pla de treball que haurà d’ésser aprovat per 

l’Ajuntament, i que s’haurà d’ajustar als terminis fixats en el Plec de clàusules 

econòmiques administratives. 

 

Els treballs inclouran les sessions d’assessorament i assistència amb l’equip de 

govern, els serveis tècnics I les reunions amb la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Barcelona que calguin, com amb els veïns, particulars i/o interessats que es convingui. 

 

Durant l’exposició pública del document de criteris, objectius i altres determinacions 

generals, l’equip programat en hores hàbils i els dies laborables, haurà de donar 

assistència tècnica sobre els continguts del pla i informació al públic dels mateixos 

destacant com a mínim dues persones, una de les quals haurà d’ésser arquitecte 

superior. En el Pla de treball a presentar es consignarà la proposta a realitzar en 

aquest sentit. 

 

6.2.- Inici de treballs 

Es considera a tots els efectes la que figura en el Contracte com a data inicial. 

Dins dels cinc dies hàbils comptats a partir de la data inicial, l’adjudicatari haurà de 

recollir la documentació ressenyada en l’apartat 5, aixecant-se acta de lliurament, 

quedant constatada la data a partir de la qual s’inicien els terminis. 

 

 



6.3.- Aclariments i informacions complementàries 

En el decurs de la redacció dels treballs, l’equip redactor podrà sol·licitar tota mena 

d’aclariments i informacions complementàries, i fer paleses les consideracions que 

cregui oportunes a l’Ajuntament d’Aiguafreda. 

 

L’Ajuntament d’Aiguafreda, procurarà atendre en la mesura que sigui possible les 

esmentades comunicacions; ara bé, la manca o el retard en la resposta no es 

considerarà en cap moment com a causa de defectes, mancances o retards en la 

redacció dels documents de planejament, donat que és obligació de l’equip 

desenvolupar-ho sense més aportacions de l’Ajuntament d’Aiguafreda, que les que 

figuren en aquest Plec. 

 

En cap cas podrà servir les normes contingudes en aquest Plec per justificar l’omissió 

d’estudis o descripcions que a judici del coordinador de la Redacció dels documents 

de Planejament, han d’integrar el mateix. 

 

6.5.- Informe sobre la marxa dels treballs, seguime nt i control 

Freqüentment i mentre duri la redacció dels documents de Planejament, el Director del 

Pla està obligat a informar detalladament i per escrit a l’Ajuntament d’Aiguafreda, de 

l’estat de desenvolupament dels treballs en curs. També facilitarà a l’Ajuntament 

d’Aiguafreda, les dades corresponents a l’actualització del Pla de Treball vigent. 

 

La freqüència amb que cal informar quedarà establerta en el pla de treball que l’equip 

redactor entregarà a l’Ajuntament i que aquest haurà d’aprovar. 

 

Als efectes de seguiment i control dels treballs, l’Ajuntament d’Aiguafreda, podrà 

requerir quan ho consideri necessari, a l’equip redactor, per examinar els treballs, 

rebre les explicacions que sol·licitin sobre la marxa de les tasques en curs o qualsevol 

altra qüestió. 

 

Per altra banda, el personal adscrit a la coordinació de la Redacció dels documents de 

Planejament queda facultat, quan es consideri necessari, per recollir la informació i/o 



realitzar les comprovacions que s’escaiguin, dels documents conclosos del 

planejament (o en elaboració) i l’equip redactor queda obligat a prestar l’assistència 

que li sigui requerida per a aquest fi. 

 

De les reunions de seguiment i control convocades per l’Ajuntament d’Aiguafreda, així 

com dels lliuraments parcials de la feina se n’aixecaran les corresponents actes, que 

seran redactades per l’autor i lliurades a l’Ajuntament d’Aiguafreda, dins dels cinc dies 

naturals següents a la data de la reunió realitzada. 

 

6.6.- Detecció de disconformitats 

Si en una inspecció de l’execució dels treballs per part de l’Ajuntament d’Aiguafreda o 

en la documentació lliurada, es detectés i comprovés qualsevol de les següents 

disconformitats: 

 

− La formulació i redacció dels documents de Planejament no es desenvolupa 

amb el personal i els mitjans oferts (o amb d’altres alternatives acceptades 

per l’Ajuntament d’Aiguafreda). 

− S’ha produït l’incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el 

Pla de treball vigent i aprovat per l’Ajuntament d’Aiguafreda. 

− Es detecta i comprova l’incompliment en els documents de qualsevol 

apartat d’aquest Plec. 

 

L’Ajuntament d’Aiguafreda, en els esmentats casos, s’atribueix la facultat d’efectuar 

per ell mateix o mitjançant tercers, la redacció o repetició de les parts dels projectes 

afectades per dites disconformitats, descomptant els imports corresponents de la 

quantitat a abonar a l’equip de redacció dels documents de planejament sencer. 

La realització de qualsevol de les tasques esmentades no eximirà l’autor dels 

documents de planejament, del compliment dels terminis pactats i de les 

penalitzacions en què pugui incórrer. 

 

 

 



6.7.- Compromisos en la tramitació 

L’equip adjudicatari, cas que sigui requerit, haurà d’assistir a les sessions de 

presentació pública del Pla d’Ordenació, a les Comissions informatives competents del 

seguiment dels treballs i a les sessions plenàries d’aprovació dels mateixos. 

 

7.- Determinacions i documentació 

Per a la realització de la Redacció dels documents de Planejament, l’equip tècnic 

tindrà en compte la normativa estatal, autonòmica i local existent vigent en el decurs 

de la seva redacció, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació al mateix. 

 

Les determinacions i documents del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del 

municipi d’Aiguafreda s’ajustaran a allò que exigeix la legislació vigent, i en concret el 

Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, Decret legislatiu 1/2005 en el seu art. 

57, 58, 59, i concordants del Reglament que la desplega, Decret 305/2006 de 18 de 

juliol. 

 

8.- Objectius i criteris bàsics 

Els treballs previs tindran el següent contingut, a més del que cregui oportú l’equip 

redactor: 

1. - Anàlisis del context social, econòmic, cultural, urbà i comarcal del municipi. 

a. En relació a la comarca i àmbit territorial. 

b. En base territorial: referents físics i patrimoni. 

2. -  Desenvolupament del planejament vigent 

a. Estudi detallat de les zones del sòl urbà no desenvolupades. 

b. Un estudi en detall de les edificabilitats en sòl urbà (alçades, profunditats) 

atenent a la tipologia de la parcel·lació i a les particularitats de cada illa. 

Incorporar en aquest estudi el catàleg del Patrimoni Arquitectònic, amb 

l’objecte de recollir en la normativa, les mesures de protecció tan del bé 

immoble com el seu entorn. 

3. -  Desenvolupament de la ciutat 

a. Un estudi en el que es detallin els potencials i les necessitats del municipi 

amb l’objecte de fomentar un urbanisme econòmicament viable i sostenible. 



b. Estudi de les urbanitzacions o assentaments disseminats independents del 

casc urbà, amb propostes de millora de la seva integració amb la resta del 

sòl urbà. 

c. Localització de noves àrees de creixement residencial amb tipologies de 

blocs en baixa densitat, aptes per a la construcció d’habitatges en règim 

protegit, alternatiu al model generalitzat de ciutat jardí. 

d. Un estudi detallat de les zones verdes de tot el terme tot i fent-se una 

proposta d’articulació entre elles, oferint a la població itineraris i recorreguts 

alternatius per a vianants i bicicletes. 

4. -   Xarxa viària 

a. Mobilitat i infraestructures de comunicació. 

b. Estudi de la xarxa viària general, analitzant la seva influència sobre el 

municipi. 

c. Estudi de la xarxa viària local per establir una jerarquia de carrers que 

possibiliti el desenvolupament de la població. Aquest estudi ha de recollir 

propostes que tendeixin a reduir la circulació en el centre del casc urbà i la 

recerca de zones per a la ubicació de petites àrees d’aparcament. 

 

5. –  Els espais lliures. Aspectes mediambientals 

a. Incorporació en el planejament de la protecció dels valors mediambientals 

dels criteris de sostenibilitat. 

b. Tractament i mesures de protecció del sòl no urbanitzable en base als 

diferents usos existents. Estudi i formulació de la xarxa bàsica de camins 

agrícoles i forestals, amb les determinacions que calguin per a la seva 

correcta funcionalitat. 

c. Estudi del sistema hidrològic local. 

d. Definició, anàlisi i delimitació dels eixos i elements estructuradors del 

territori. 

 

6. –  Població, demografia i habitatge: 



a. Redefinició de les peces d’equipament públic existents al municipi, 

adaptant-les a les necessitats actuals i a la localització de noves àrees per 

a nous equipaments futurs. 

b. Necessitats d’habitatges. 

7. –  La xarxa d’infraestructura de serveis tècnics: 

a. Infraestructures tècniques en el territori. 

b. Grau d’implementació de les diferents xarxes (enllumenat, clavegueram, 

gas, electricitat, aigua i telèfon). 

8. -  La protecció del patrimoni 

a. Catàleg d’edificis i el patrimoni edificat. 

b. Protecció arqueològica. 

9. – Equipaments i dotacions. 

10.  – Definició dels criteris i objectius, i de les solucions generals de  planejament. 

 

9.- Documentació a presentar 

D’acord amb el contingut del Decret 1/2005 que refon la Llei d’urbanisme, el 

contractista ha de redactar tots els documents següents: 

1. La memòria descriptiva i justificativa del pla, incloent el programa de 

participació ciutadana que l’ajuntament hagi aplicat al llarg del procés de 

formulació i tramitació del pla. 

2.  Els plànols d’informació i d’ordenació urbanística del territori i de traçat de les 

xarxes bàsiques d’abastament d’aigua, de subministrament de gas i d’energia 

elèctrica, de comunicacions, de telecomunicacions i de sanejament i les 

corresponents als altres serveis establerts pel pla. 

3. Les normes urbanístiques. 

4. El catàleg de béns a protegir, d’acord amb la legislació vigent. 

5. L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. 

6. La documentació mediambiental adequada i, com a mínim, l’informe 

mediambiental. 

7. El Programa d’Actuació urbanística, si s’escau. 

8. La memòria social. 

9. Treballs de les exposicions públiques del Pla. 



 

La documentació es presentarà en suport paper (A3 i A1) i format digital d’acord amb 

les prescripcions que estableixi l’Ajuntament d’Aiguafreda i les contingudes legalment. 

 

Dels diferents documents es presentaran 5 còpies en paper (A3 i A1), i es lliurarà 

també una còpia digital en suport CD, on els fitxers gràfics es presentaran en 

DGN/DWG i els fitxers de bases de dades es presentaran en format EXCEL, i els 

fitxers de text en format WORD; i una altra còpia amb suport CD tancat I format pdf per 

la seva exposició pública. 

Es lliurarà també a l’Ajuntament d’Aiguafreda, tota la documentació suplementària que 

ha servit per a redactar el Pla i que tindrà el contingut següent: 

- Dades de camp topogràfiques 

- Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes “in situ”. 

- Còpies de tots els plànols utilitzats per a la comprovació, amb les anotacions 

resultants. 

- Actes de les reunions celebrades. 

- Qualsevol altra informació que l’Ajuntament d’Aiguafreda, (o l’equip redactor) 

consideri adient. 

 

10.- Condicions de cessió de l’ús de la cartografia  

En aquest apartat s’especifiquen les condicions de la cessió a l’adjudicatari del 

concurs de la cartografia digital del municipi d’Aiguafreda, propietat de l’Ajuntament 

d’Aiguafreda. 

 

Els drets d’ús de la cartografia són vàlids única i exclusivament per a la realització 

d’estudis, plans o projectes urbanístics encarregats per l’Ajuntament d’Aiguafreda. 

 

L’empresa adjudicatària no podrà utilitzar la informació per altres fins diferents dels 

expressament autoritzats, sempre fent constar la procedència de la informació. 

Altrament, l’Ajuntament d’Aiguafreda podrà reclamar el pagament dels usos realitzats, 

a més de les indemnitzacions pertinents per danys i perjudicis. 



L’empresa adjudicatària no podrà cedir, reproduir o registrar, ni total ni parcialment, la 

informació objecte d’aquest contracte, sense autorització expressa de l’Ajuntament 

d’Aiguafreda, qualsevol que sigui el sistema de recuperació d’informació utilitzat: 

mecànic, fotoquímic, electrònic, electroòptic, magnètic o fotocòpies, etc. Els 

documents complets dels plans urbanístics vigents poden ser consultats en els Serveis 

Tècnics Municipals. 

 

La informació disponible a l’Ajuntament d’Aiguafreda relativa a les xarxes de serveis és 

propietat de les companyies cessionàries d’aquesta informació. La seva cessió a 

tercers, per encàrrecs externs, està subjecta a l’autorització per part de la/les 

companyies afectades. 

 

11.- Acceptació dels treballs 

 

La supervisió i aprovació de cadascuna de les unitats de treball, per part de 

l’Ajuntament d’Aiguafreda, és condició obligada per tal que l’equip redactor pugui 

desenvolupar altres unitats de treball que depenguin de les primeres. 

 

En qualsevol lliurament parcial, l’Ajuntament d’Aiguafreda, revisarà la documentació 

corresponent, indicant, si és el cas, els arranjaments a realitzar per l’equip redactor. 

 

En particular, en la data prevista l’equip redactor remetrà un exemplar de l’esborrany 

complet dels documents de planejament a l’Ajuntament d’Aiguafreda, per a la seva 

revisió; i en funció del resultat d’aquesta, l’Ajuntament d’Aiguafreda, indicarà a l’equip 

redactor les correccions i/o modificacions que s’hagin de considerar, o si s’escau, 

n’autoritzarà l’edició. 

 

Si la citada revisió de l’esborrany complet es porta a terme dins el període de temps 

reservat per a tal fi, dins el Pla de Treball per a la redacció dels documents de 

planejament, el seu lliurament definitiu no sortirà cap variació respecte a la data 

prevista; però si passat aquest termini, no estigués efectuada dita revisió, la data de 



lliurament s’ajornaria el període de temps transcorregut des del lliurament de 

l’esborrany. 

 

L’autor del plantejament, un cop acceptat l’encàrrec s’obliga a realitzar-lo sota les 

directrius contingudes en el present Plec i seguint la metodologia i els procediments 

que en aquest s’indiquen, i no s’acceptarà per part de l’Ajuntament d’Aiguafreda, cap 

unitat de treball que no estigui elaborada d’acord amb les condicions esmentades. 

 

12.- Facturació dels treballs 

En el supòsit que l’adjudicatari sigui una persona jurídica, aquesta serà la que 

efectuarà a l’Ajuntament, conforme el plec de prescripcions tècniques i el Pla de 

Treball aprovat, els treballs que es realitzin. En aquest supòsit tant l’Arquitecte director 

com la resta de l’equip, percebran els emoluments pactats amb l’adjudicatari 

directament d’aquest, ja sigui amb relació contractual de col·laboració o laboral. 

 

En el supòsit que l’adjudicació s’efectuï a favor de la persona física, l’adjudicatari serà 

necessàriament l’Arquitecte director/a, que serà qui haurà de facturar a l’Ajuntament 

els treballs que es realitzin, conforme el plec de prescripcions Econòmiques i 

Administratives i el Pla de Treball aprovat. En aquest supòsit, la resta de membres de 

l’equip, percebran els seus emoluments directament de l’Arquitecte director, ja sigui 

per la seva relació laboral amb aquest o bé per la seva relació de col·laboració 

professional. 

 

Aiguafreda, 17 de març de 2009 


